


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการ : ขุดลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (แบบ ปร. ๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางขุดลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
นายธานี สิริสม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการ : ขุดลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (แบบ ปร. ๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางขุดลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
นายธานี สิริสม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล



สรุปประมาณราคา

แบบ ปร. 5

โครงการ : ชุดล่อท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

สถานที่ก่อสร้าง : เขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

รายการส่วนท้องถิ่น : ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผน ประมาณการ วันที่ 9 เดือนสิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม จำนวน (บาท)	Factor. F	Vat	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	532,314.60	1.3347		710,480.30	Factor. F(VAT 7%)
						- เงินล่วงหน้าจ่ายไม่มี
						- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
						- เงินประกันผลงานหัก 0 %
						- ภาษีปกติ
					710,480.30	
	สรุปเป็นเงินค่าก่อสร้าง				710,480.30	
	สรุป ราคาค่าก่อสร้าง				710,000.00	
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)						

สำเนาถูกต้อง

Aw

(นางสาวกาญจนา แข็งจัน)



ประมาณราคา

โครงการ : ชุดลอกทอระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

สถานที่ก่อสร้าง : เขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ราคาส่งมอบ : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร. 4 หน้า 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	ช่วงที่ 1 : ขอยางศรีเมือง 6 (จัดวัสดุสุทธิ 5) - ปริมาณดินเลน	53.55	ลบ.ม.	-	-	400.90	21,468.20	21,468.20	
2	ช่วงที่ 2 : ขอยางศรีเมือง 6/1 (จัดวัสดุสุทธิ 5/1) - ปริมาณดินเลน	5.29	ลบ.ม.	-	-	1,038.82	5,495.36	5,495.36	
3	ขอยางศรีเมือง 6/2 (จัดวัสดุสุทธิ 5/2) - ปริมาณดินเลน	10.82	ลบ.ม.	-	-	621.15	6,720.84	6,720.84	
4	ขอยางศรีเมือง 6/3 (จัดวัสดุสุทธิ 5/3) - ปริมาณดินเลน	54.53	ลบ.ม.	-	-	398.23	21,715.48	21,715.48	
5	ขอยางศรีเมือง 6/4 (จัดวัสดุสุทธิ 5/4) - ปริมาณดินเลน	52.57	ลบ.ม.	-	-	403.70	21,222.51	21,222.51	
6	ขอยางศรีเมือง 6/5 (จัดวัสดุสุทธิ 5/5) - ปริมาณดินเลน	51.94	ลบ.ม.	-	-	405.51	21,062.19	21,062.19	
7	ขอยางศรีเมือง 6/6 (จัดวัสดุสุทธิ 5/6) - ปริมาณดินเลน	37.88	ลบ.ม.	-	-	462.67	17,525.94	17,525.94	
8	ขอยางศรีเมือง 1 - ปริมาณดินเลน	203.58	ลบ.ม.	-	-	330.10	67,201.76	67,201.76	
รวมเงิน (1-8)							182,412.27	182,412.27	



กรมการตรวจการแผ่นดิน

โครงการ : ชุดลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

สถานที่ก่อสร้าง : เขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

รายงานการประเมินผล : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แบบ ปธ. 4 หน้า 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	1. หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
9	ขอยืดวัสดุสุทธิ 1/1 - ปริมาณดินเลน	73.15	ลบ.ม.	-	-	825.42	60,379.47	60,379.47	
10	ขอยืดวัสดุสุทธิ 2 - ปริมาณดินเลน	61.68	ลบ.ม.	-	-	381.21	23,513.03	23,513.03	
11	ขอยืดวัสดุสุทธิ 2/1 - ปริมาณดินเลน	52.89	ลบ.ม.	-	-	402.77	21,302.51	21,302.51	
12	ณ.บางศรีเมือง 1 (ช่วงสี่แยกบางศรีเมือง-สามแยกพิบูล)								
	- ปริมาณดินเลน	298.38	ลบ.ม.	-	-	298.72	89,132.07	89,132.07	
13	ณ.บางศรีเมือง 1 (ช่วงสามแยกพิบูล-คลองบางสีทอง)								
	- ปริมาณดินเลน	131.51	ลบ.ม.	-	-	395.93	40,232.85	40,232.85	
14	ขอยางบางศรีเมือง 1 (ช่วงแยกพิบูล - สุดเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง) - ปริมาณดินเลน	389.00	ลบ.ม.	-	-	296.51	115,342.39	115,342.39	
				(นางสาวกรรณิศา ชั่งชัย) หัวหน้างานตรวจสอบงาน					
				(นางสาวกรรณิศา ชั่งชัย) หัวหน้างานตรวจสอบงาน					
				รวมเงิน (9-14)			349,902.33	349,902.33	
				รวมเงิน (1-14)			532,314.60	532,314.60	